



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Caraíbas

1

Quarta-feira • 3 de Março de 2021 • Ano • Nº 1036

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Caraíbas publica:

- **Alteração De Data Para Continuidade Da Sessão Da Tomada De Preços 001/2021** - Objetivando a Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços na pavimentação de rua em paralelepípedo com drenagem superficial Etapa 1(Rua 05, e Travessa 01) no distrito de Vila Mariana, Município de Caraíbas-BA
- **Alteração De Data Para Continuidade Da Sessão Da Tomada De Preços 002/2021** - Objetivando a Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços na pavimentação de rua em paralelepípedo com drenagem superficial Etapa 2(Rua 06, Rua 07, Rua 08 e Travessa 02) no distrito de Vila Mariana, Município de Caraíbas - BA

**Com a Imprensa Oficial
a população sabe as
ações do gestor.**

MODERNIDADE
ECONOMIA
TRANSPARÊNCIA

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

Licitações



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
Praça Luís Eduardo Magalhães, 245 – Centro –
CEP: 45.177-000 Tel.: 77 3443 1010
CNPJ: 16.418.766/0001-20

ALTERAÇÃO DE DATA PARA CONTINUIDADE DA SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS 001/2021

Referente a licitação Tomada de Preços nº 001/2021 iniciada no dia 23/02/2021 às 9:30 objetivando a Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços na pavimentação de rua em paralelepípedo com drenagem superficial Etapa 1(Rua 05, e Travessa 01) no distrito de Vila Mariana, Município de Caraíbas-BA, faz-se a seguinte consideração/alteração:

A data prevista e registrada em Ata para continuidade do certame foi 04/03/2021 às 09:30hs. No entanto, por necessidade desta administração, fica alterada para o dia 10/03/2021 às 8:30hs a sessão para continuidade do referido certame.

ALTERAÇÃO DE DATA PARA CONTINUIDADE DA SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS 002/2021

Referente a licitação Tomada de Preços nº 002/2021 iniciada no dia 25/02/2021 às 9:30 objetivando a Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços na pavimentação de rua em paralelepípedo com drenagem superficial Etapa 2(Rua 06, Rua 07, Rua 08 e Travessa 02) no distrito de Vila Mariana, Município de Caraíbas - BA, faz-se a seguinte consideração/alteração:

A data prevista e registrada em Ata para continuidade do certame foi 10/03/2021 às 09:30hs. No entanto, por necessidade desta administração, fica alterada para o dia 10/03/2021 às 13:00hs a sessão para continuidade do referido certame.